

COMUNE DI VAL DI CHY

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

**INTERVENTI DI MODIFICA DELLA TOMBA COMUNALE
CON REALIZZAZIONE DI LOCULI / CELLETTE OSSARIO, E OPERE
DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RAMPA PEDONALE DI ACCESSO
ALLA PARTE ALTA CIMITERIALE.**

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Luglio 2020

QUADRO ECONOMICO TOTALE DELLE OPERE ED ONERI PREVISTI:

- Importo complessivo delle opere, al netto dell'I.V.A. di Legge:	Euro	25.087,72
- di cui agli interventi sotto descritti:		
• Opere di realizzazione di loculi/cellette ossario :	Euro	5.621,85
• Opere di realizzazione di rampa pedonale per l'abbattimento delle barriere architettoniche:	Euro	19.465,87
Per un importo complessivo degli oneri della sicurezza di circa:	Euro	1.865,23
- di cui soggetti a ribasso d'asta, circa:	Euro	23.222,49

- Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità, collaudo lavori (rif. preventivo in data 20/02/2020) =	Euro	3.500,00		
- IVA su lavori cellette/ossario : 22% (5.621,85 x 0,22) =	Euro	1.236,80		
- IVA su lavori rampa : 4% (19.465,87 x 0,04) =	Euro	778,63		
- contributo INARCASSA : 4% (3.500,00 x 0,04) =	Euro	140,00		
- Fondo "Funzioni Tecniche" : 2,0 % (25.087,72 x 0,02) =	Euro	501,75		
- contributo Autorità di Vigilanza, Avcp: (importo lavori ≤ € 40.000,00)	Euro	0,00		
	Euro	6.157,18	+ Euro	6.157,18

- Spese per imprevisti, circa 3% importo lavori:			+ Euro	755,10
--	--	--	---------------	---------------

TOTALE GENERALE Euro 32.000,00

=====

Val di Chy, luglio 2020

IL PROFESSIONISTA :

arch. Federico AIME

